

Emergencia, Obras del Hospital de Emergencias de la C.M., 6 lotes. Ampliaciones

Históricas cerradas

Estado de la licitación

Resuelta

Tipo resolución

Formalizado

Tipo Publicación

Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

Objeto del contrato

C.M.Contratación de emergencia: Obras del Hospital de Emergencia de la C.M.,6 lotes

Código CPV

45215000-7

Número de expediente

A/OBR-021502/2020

Referencia

3763188

Tipo de contrato

Obras

Entidad adjudicadora

Consejería de Sanidad → Servicio Madrileño de Salud →Servicio Madrileño de Salud

Código NUTS

ES300

Procedimiento Adjudicación

Otros procedimientos: Tramitación de emergencia

Valor estimado sin I.V.A

36.962.471 euros

Presupuesto base licitación (sin impuestos)

36.962.471 euros

Presupuesto base licitación. Importe total

44.724.589,91 euros

Duración del contrato

5 Meses

Puntos de Información

Servicio Madrileño de Salud

Dirección General der Infraestructuras

dinfraestructuras@salud.madrid.org; tfno.: 914269938.

Adjudicación del contrato publicada el

24 septiembre 2020

RESULTADOS DE LA LICITACIÓN

Nºlote	Nºofertas	Resultado	NIF adjudicatario	Nombre o razón social adjudicatario	Importe adjudicación (sin IVA)	Importe adjudicación (con IVA)
1	1	Formalizado	A15139314	Dragados, S.A.	7.773.080	9.405.426,8
2	1	Formalizado	A36006666	Constructora San José, S.L.	8.272.880	10.010.184,8
3	1	Formalizado	A80241789	Ferrovial Servicios, S.A.U.	6.916.756	8.369.274,76
4	1	Formalizado	A29543568	Sacyr Infraestructuras S.A.	5.616.324	6.795.752,04
5	1	Formalizado	A16199374	Viales y Obras Públicas, S.A.	2.247.315	2.719.251,15
6	1	Formalizado	U01732593	UTE Joca-Urvios, S.A.	6.136.116	7.424.700,36

MODIFICACIONES DE CONTRATO

Fecha Aprobación	Nºlote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
26/10/2020	2	A36006666	Constructora San José, S.L.	616.516,69	745.985,19	0
26/10/2020	3	A80241789	Ferrovial Servicios, S.A.U.	4.018.550,99	4.862.446,7	0
26/10/2020	4	A29543568	Sacyr Infraestructuras, S.A.	771.029,11	932.945,22	0
26/10/2020	4	A29543568	Sacyr Infraestructuras, S.A.	1.575.138,73	1.905.917,86	0
			Viales y Obras Públicas,			

26/10/2020	5	A16199374	S.A.	1.904.389,18	2.304.310,9	0
26/10/2020	5	A16199374	Viales y Obras Públicas, S.A.	1.301.684	1.575.037,64	0
26/10/2020	6	U01732593	UTE JOCA - URVIOS	2.730.561,68	3.303.979,64	0
13/11/2020	6	U01732593	UTE JOCA - URVIOS	4.364.556,57	5.281.113,45	4,5 Meses
26/10/2020	1	A15139314	Dragados, S.A.	13.230.373,8	16.008.752,3	0
26/10/2020	2	A36006666	Constructora San José, S.L.	14.337.917,55	17.348.880,24	0
26/10/2020	3	A80241789	Ferrovial Servicios, S.A.U.	10.341.180,15	12.512.827,98	0
26/10/2020	4	A29543568	Sacyr Infraestructuras S.A.	4.404.152,44	5.329.024,45	0
26/10/2020	5	A16199374	Viales y Obras Públicas, S.A.	5.375.350,21	6.504.173,75	0
26/10/2020	6	U01732593	UTE Joca-Urvios, S.A.	528.977,26	640.062,48	0

El contenido de la información recogida en este documento tiene carácter orientativo y no vinculante, por lo que se recomienda consultar las publicaciones oficiales (v. Decreto 21/2002, de 24 de enero - art. 14).

Gestión

- [Constrato Lote, A.1 \(Publicado el 24 septiembre 2020 11:15\)](#) 
- [Contrato Lote A.3 \(Publicado el 24 septiembre 2020 11:15\)](#) 
- [Contrato Lote B.1 \(Publicado el 24 septiembre 2020 11:15\)](#) 
- [Contrato Lote C \(Publicado el 24 septiembre 2020 11:15\)](#) 
- [Ampliación contrato Lote B1 \(logística\) \(Publicado el 04 diciembre 2020 14:00\)](#) 
- [Contratación ampliación Lote B2 \(Publicado el 04 diciembre 2020 14:00\)](#) 
- [Contrato ampliación Lote B2 \(instalaciones\) \(Publicado el 04 diciembre 2020 14:01\)](#) 
- [Contrato ampliación obras Lote A3 \(Publicado el 04 diciembre 2020 14:01\)](#) 
- [Contrato ampliación Lote B1 \(Publicado el 04 diciembre 2020 14:01\)](#) 
- [Contrato obras adicionales Lote C centro usos multiples \(Publicado el 09 diciembre 2020 13:16\)](#) 
- [Contrato Lote B2 \(Publicado el 09 diciembre 2020 13:16\)](#) 
- [Contrato amplia Lote A2 \(Publicado el 09 diciembre 2020 13:16\)](#) 
- [Contrato ampliación Lote C, Laboratorio R. S. \(Publicado el 15 diciembre 2020 11:30\)](#) 
- [Resolución ampliación Lote A2, Lote B1 y Lote B2 \(Publicado el 18 diciembre 2020 14:01\)](#) 
- [Resolución ampliación obras Lote A3 \(Publicado el 18 diciembre 2020 14:01\)](#) 
- [Resolución de Ampliación Lote B1 \(logística\) y Lote B2 \(instalaciones\) \(Publicado el 18 diciembre 2020 14:01\)](#) 
- [Resolución ampliación lote C, centro usos multiples \(Publicado el 18 diciembre 2020 14:01\)](#) 
- [Resolución ampliación Lote C, Laboratorio Regional \(Publicado el 18 diciembre 2020 14:01\)](#) 
- [Contrato Lote A.2 \(Publicado el 24 septiembre 2020 11:15\)](#) 
- [Resol ampl Lot A1 A2 A3 B1 B2 C nuevas Unid Obr \(Publicado el 21 diciembre 2020 15:00\)](#) 
- [Contrato ampl Lot A1 nuevas Unid Obra \(Publicado el 21 diciembre 2020 15:00\)](#) 
- [Contrato ampl Lot A2 nuevas Unid Obra \(Publicado el 21 diciembre 2020 15:00\)](#) 
- [Contrato ampl Lot B1 nuevas Unid Obra \(Publicado el 21 diciembre 2020 15:00\)](#) 
- [Contrato ampl Lot B2 nuevas Unid Obra \(Publicado el 21 diciembre 2020 15:00\)](#) 
- [Contrato ampl Lot C nuevas Unid Obra \(Publicado el 21 diciembre 2020 15:00\)](#) 
- [Resolución emergencia y adjudicación \(Publicado el 01 octubre 2020 12:30\)](#) 
- [Corrección de errores Resolución Ampliación Emergencia \(I\) \(Publicado el 15 diciembre 2020 11:30\)](#) 
- [Corrección de errores Resolución Ampliación Emergencia \(II\) \(Publicado el 15 diciembre 2020 11:30\)](#) 
- [Resolución emergencia y adjudicación \(Publicado el 24 septiembre 2020 11:15\)](#) 